

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER STAVBY

Stavba : Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy hasičskej zbrojnice v Klížskej Nemej -
Výmena výplňových otvorových konštrukcií

Objednávateľ : Obec Klížska Nemá

Miesto stavby : Klížska Náma, parc. č. 283/13

Projektant : Ing. Vendégh Péter

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy hasičskej zbrojnice v Klížskej Nemej	JKSO	
Názov objektu	Výmena výplňových otvorových konštrukcií	EČO	
		Miesto	Klížska Nemá, parc. č. 283/
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Klížska Nemá		
Projektant	Ing. Vendégh Péter		
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		25.08.2017	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky	8 Práca nadčas	13 GZS
2 Montáž	9 Bez pevnej podl.	14 Projektové práce
3 PSV Dodávky	10 Kultúrna pamiatka	15 Sťažené podmienky
4 Montáž	11	16 Vplyv prostredia
5 "M" Dodávky		17 Iné VRN
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6)	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady
Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z
		25 Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26 Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka	27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy hasičskej zbrojnice v Klížskej Nemej

Objekt: Výmena výplňových otvorových konštrukcií

Objednávateľ: Obec Klížska Nemá

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Klížska Nemá, parc. č. 283/13

Dátum: 25.8.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	80,900		
		2*(1,45+1,45)*4		23,200		
		2*(1,15+0,55)*2		6,800		
		2*(0,55+0,6)*3		6,900		
		2*(0,87+0,6)*2		5,880		
		2*(1,15+0,9)*5		20,500		
		Medzisúččet - okná		63,280		
		1,55+2*3,0		7,550		
		0,8+2*2,1		5,000		
		0,9+2*2,1		5,100		
		Medzisúččet - dvere		17,650		
		-0,03		-0,030		
		Súččet		80,900		
2	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	12,200		
		2*0,15*(1,45+1,45)*4		3,480		
		2*0,15*(1,15+0,55)*2		1,020		
		2*0,15*(0,55+0,6)*3		1,035		
		2*0,15*(0,87+0,6)*2		0,882		
		2*0,15*(1,15+0,9)*5		3,075		
		Medzisúččet - okná		9,492		
		0,15*(1,55+2*3,0)		1,133		
		0,15*(0,8+2*2,1)		0,750		
		0,15*(0,9+2*2,1)		0,765		
		Medzisúččet - dvere		2,648		
		0,06		0,060		
		Súččet		12,200		
3	622425921	Omietka vápenná vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	12,200		
		2*0,15*(1,45+1,45)*4		3,480		
		2*0,15*(1,15+0,55)*2		1,020		
		2*0,15*(0,55+0,6)*3		1,035		
		2*0,15*(0,87+0,6)*2		0,882		
		2*0,15*(1,15+0,9)*5		3,075		
		Medzisúččet - okná		9,492		
		0,15*(1,55+2*3,0)		1,133		
		0,15*(0,8+2*2,1)		0,750		
		0,15*(0,9+2*2,1)		0,765		
		Medzisúččet - dvere		2,648		
		0,06		0,060		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy hasičskej zbrojnice v Klížskej Nemej

Objekt: Výmena výplňových otvorových konštrukcií

Objednávateľ: Obec Klížska Nemá

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Klížska Nemá, parc. č. 283/13

Dátum: 25.8.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		12,200		
4	622491403	Fasádny náter BAUMIT - vonkajšie ostenia	m2	12,200		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
5	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	20,000		
		2,0*4		8,000		
		1,0*(2+3+2+5)		12,000		
		Súčet		20,000		
6	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	16,000		
		2,0*(1+1)		4,000		
		1,0*(1+1+2+4+1+3)		12,000		
		Súčet		16,000		
7	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	1,600		
		1,55*1,0		1,550		
		0,05		0,050		
		Súčet - nadsvetlík		1,600		
8	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	3,300		
		1,15*0,55*2		1,265		
		0,55*0,6*3		0,990		
		0,87*0,6*2		1,044		
		Medzisúčet		3,299		
		0,001		0,001		
		Súčet		3,300		
9	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	5,200		
		1,15*0,9*5		5,175		
		0,025		0,025		
		Súčet		5,200		
10	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	8,400		
		1,45*1,45*4		8,410		
		-0,01		-0,010		
		Súčet		8,400		
11	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	3,600		
		0,8*2,1		1,680		
		0,9*2,1		1,890		
		Medzisúčet		3,570		
		0,03		0,030		
		Súčet		3,600		
12	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	3,100		
		1,55*2,0		3,100		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy hasičskej zbrojnice v Klížskej Nemej

Objekt: Výmena výplňových otvorových konštrukcií

Objednávateľ: Obec Klížska Nemá

Zhotoviteľ:

Miesto: Klížska Nemá, parc. č. 283/13

Spracoval:

Dátum: 25.8.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
13	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,320		
14	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (+ 19 km)	t	44,080		
15	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,320		
16	979089612	Poplatok za skladovanie - odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,320		

99 Presun hmôt HSV

17	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,488		
----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konštrukcie klampiarske

18	764410540	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	17,300		
		1,45*4+1,15*2+0,55*3+0,87*2+1,15*5		17,240		
		0,06		0,060		
		Súčet		17,300		
19	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	17,300		
		1,45*4+1,15*2+0,55*3+0,87*2+1,15*5		17,240		
		0,06		0,060		
		Súčet		17,300		
20	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,006		

766 Konštrukcie stolárske

21	766621081	Montáž okna plastového na PUR penu "okná plastové, zasklené izol. trojsklom, vrátane kovania "farba rámov: biela	m	63,300		
		2*(1,45+1,45)*4		23,200		
		2*(1,15+0,55)*2		6,800		
		2*(0,55+0,6)*3		6,900		
		2*(0,87+0,6)*2		5,880		
		2*(1,15+0,9)*5		20,500		
		Medzisúčet		63,280		
		0,02		0,020		
		Súčet		63,300		
22	611412.1	Plastové okno 1450x1450 mm - dvojkridlové OS+O, izolačné trojsklo, ozn. O1	ks	4,000		
23	611412.2	Plastové okno 1150x550 mm - jednokridlové OS, izolačné trojsklo, ozn. O2	ks	2,000		
24	611412.3	Plastové okno 550x600 mm - jednokridlové OS, izolačné trojsklo, ozn. O3	ks	3,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy hasičskej zbrojnice v Klížskej Nemej
Objekt: Výmena výplňových otvorových konštrukcií

Objednávateľ: Obec Klížska Nemá

Zhotoviteľ:

Miesto: Klížska Nemá, parc. č. 283/13

Spracoval:

Dátum: 25.8.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
25	611412.4	Plastové okno 870x600 mm - jednokridlové OS, izolačné trojsklo, ozn. O4	ks	2,000		
26	611412.5	Plastové okno 1150x900 mm - jednokridlové OS, izolačné trojsklo, ozn. O5	ks	5,000		
27	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových na PUR penu, za 1 m obvodu dverí	m	17,700		
		"plastové dvere zasklené bezpečnostným izolačným				
		"vrátane zárubne a kovania				
		"farba : biela				
		1,55+2*3,0		7,550		
		0,8+2*2,1		5,000		
		0,9+2*2,1		5,100		
		Medzisúččet		17,650		
		0,05		0,050		
		Súččet		17,700		
28	611414.1	Plastové vchodové dvere 1550x3000 mm - dvojkridlové 2/3 zasklené s pevným nadsvetlíkom, ozn. D1	ks	1,000		
29	611414.2	Plastové vchodové dvere 800x2100 mm - jednokridlové plné, ozn. D2	ks	1,000		
30	611414.3	Plastové vchodové dvere 900x2100 mm - jednokridlové plné, ozn. D3	ks	1,000		
31	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	10,000		
32	611415.1	Plastové dvere 800x2000 mm - vnútorné jednokridlové plné, ozn. D4, D5	ks	6,000		
33	611415.2	Plastové dvere 600x2000 mm - vnútorné jednokridlové plné, ozn. D6, D7	ks	4,000		
34	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta, vložka	ks	10,000		
35	766662132	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000		
36	611415.3	Plastové plastové 1550x2000 mm - vnútorné dvojkridlové 2/3 zasklené, ozn. D8	ks	1,000		
37	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta, vložka	ks	2,000		
38	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	5,000		
39	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové š. 300 mm, farba biela	m	3,600		
		1,05*(0,55*3+0,87*2)		3,560		
		0,04		0,040		
		Súččet		3,600		
40	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým - pár vo farbe biela	ks	5,000		
41	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	11,000		
42	6119000980	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové š. 300 mm, farba biela	m	14,600		
		1,05*(1,45*4+1,15*2+1,15*5)		14,543		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy hasičskej zbrojnice v Klížskej Nemej

Objekt: Výmena výplňových otvorových konštrukcií

Objednávateľ: Obec Klížska Nemá

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto. Klížska Nemá, parc. č. 283/13

Dátum: 25.8.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		0,057		0,057		
		Súčet		14,600		
43	6119001030	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým - pár vo farbe biela	ks	11,000		
44	766694980	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t	ks	17,300		
		1,45*4+1,15*2+0,55*3+0,87*2+1,15*5		17,240		
		0,06		0,060		
		Súčet		17,300		
45	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	1,658		
784 Dokončovacie práce - maľby						
46	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	52,700		
47	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	m2	52,700		
		2*0,5*(1,45+1,45)*4		11,600		
		2*0,5*(1,15+0,55)*2		3,400		
		2*0,5*(0,55+0,6)*3		3,450		
		2*0,5*(0,87+0,6)*2		2,940		
		2*0,5*(1,15+0,9)*5		10,250		
		Medzisúčet - okolo okien v š. 0,50 m		31,640		
		0,5*(1,55+2*3,0)		3,775		
		0,5*(0,8+2*2,1)		2,500		
		0,5*(0,9+2*2,1)		2,550		
		Medzisúčet - okolo zárubní v š. 0,5 m		8,825		
		12,20 "vnútorné ostenia		12,200		
		0,035		0,035		
		Súčet		52,700		
48	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	52,700		

Celkom